

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

P.J. Šafárika práce navyše

Objekt:

001 - P.J Šafárika

JKSO:

Miesto: Palárikovo

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Palárikovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANNITRA s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 744,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 744,50	23,00%	3 161,24
Cena s DPH		v EUR	16 905,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

P.J. Šafárika práce navyše

Objekt:

001 - P.J Šafárika

Miesto:

Palárikovo

Dátum:

24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Palárikovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANNNITRA s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 744,50

HSV - Práce a dodávky HSV

13 744,50

5 - Komunikácie

13 744,50

ROZPOČET

Stavba:

P.J. Šafárika práce navyše

Objekt:

001 - P.J Šafárika

Miesto:

Palárikovo

Dátum:

24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Palárikovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANNNITRA s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 744,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 744,50
D	5		Komunikácie				13 744,50
1	K	577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 650,000	8,33	13 744,50